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Numer Sprawy: DZP.220.7.2019.ZM

Załącznik nr 2 do zaproszenia z dnia 23.01.2019 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w czasie trwania projektu „Termomodernizacja i remont Budynku Warsztatowego” realizowanego przez Instytut Uprawy nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy.  

- kod grupy CPV 715 200 00-9. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: 
Część I - branża konstrukcyjno-budowlana

Część II – branża instalacyjna w zakresie instalacji sanitarnych
3. Opis realizowanego zadania, którego dotyczy usługa nadzoru inwestorskiego.

Zakres projektu obejmuje remont i termomodernizację Budynku Warsztatowego położonego w Zespole Rezydencjalnym ks. Czartoryskich w Puławach. Budynek nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków, natomiast znajduje się na obszarze objętym wpisem Lubelskiego Konserwatora Zabytków pod nr A/150. Obiekt posadowiony na niewielkiej skarpie od strony północnej, ściany fundamentowe wyniesione około 3,5 m ponad poziom terenu. Budynek wybudowany w XIX w. Jako parterowy, częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, o wymiarach 12,22m x 103,58m. Powierzchnia użytkowa wynosi 981,4 m2.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące roboty budowlane:

a) Docieplenie stropu nad parterem,

b) Wymiana stolarki okiennej,

c) Wymiana stolarki drzwiowej,

d) Odkopanie i izolacja ścian fundamentowych

e) Remont elewacji (skucie luźnych warstw, oczyszczenie muru, uzupełnienie tynków)

f) Modernizacja instalacji c.o.

4. Obowiązki Wykonawcy / Inspektora
1) Ogólne obowiązki Inspektora nadzoru:

a) Koordynacja i nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz przepisami polskiego prawa;

b) Wsparcie Zamawiającego w czynnościach związanych z uzgodnieniami technicznymi, i rozliczeniem finansowym związanym z realizacją zadania;

c) Współpraca zapewniająca wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

d) Organizacja czasu pracy uwzględniająca czasu pracy Wykonawcy robót i Zamawiającego w sposób umożliwiający płynną realizację zadania, niepowodującą opóźnień;

e) Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym;

f) Zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową;

g) Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego a dotyczących przedmiotowej inwestycji.

h) Zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia, zapoznanie się z obiektem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami w terminie 7 dni od podpisania umowy;

2) Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru z czasie realizacji zadania

a) Sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wymaganych specjalności obejmujące minimum 2 wizyty w trakcie każdego tygodnia realizacji prac branży konstrukcyjno-budowlanej, oraz minimum 1 wizyta w tygodniu dla branży instalacyjnej;

b) Kontrola zgodności i jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami BHP oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

c) Weryfikacja i zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót harmonogramu do 3 dni od przekazania przez Wykonawcę robót;

d) Egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót;

e) Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania; prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy robót i Zamawiającego oraz niezbędnych osób trzecich przez Inspektora, sporządzanie z nich protokołów (w terminie 2 dni), przekazywane do akceptacji uczestników narad. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron, kopie protokołów przekazywane są wszystkim uczestnikom tych narad;

f) Weryfikacja zgodności wprowadzania podwykonawców przez Wykonawcę robót z wymaganymi w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia wniosku o wprowadzenie podwykonawcy;

g) Niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez niezaakceptowanych podwykonawców, niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego informacji o zaistniałej sytuacji;

h) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót i ewentualnych trudnościach w realizacji Zadania;

i) Zorganizowanie i przeprowadzenie inspekcji technicznych w terminach zgodnych z Umową z Wykonawcą robót, sporządzenie protokołów z inspekcji technicznych;

j) Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;

k) W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu Dziennika Budowy;

l) Dokonywanie regularnych wpisów w Dzienniku Budowy;

m) W porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców;

n) Sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw, jakości, wyników badań i innych), dotyczących dostarczanych materiałów budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny, jakości elementów prefabrykowanych na placu bodowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o wyrobach budowlanych;

o) Zatwierdzenie przedkładanych materiałów i urządzeń dostarczonych zgodnie z umową z Wykonawcą robót;

p) W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczególności dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Decyzje wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót oraz Nadzór autorski;

q) Inspektor ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;

r) W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru spisuje, przy udziale Zamawiającego, Kierownika budowy i przedstawiciela Nadzoru autorskiego, protokół konieczności;

s) Wstrzymuje roboty prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót i niezwłocznie pisemnie zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;

t) Wydawanie pisemnej opinii w zakresie zawieszenia całości lub części robót, w przypadkach określonych w Umowie, oraz potwierdzenie wpisem do Dziennika Budowy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; Inspektor nadzoru w przypadku przerwania realizacji Zadania wykonuje wszelkie czynności związane z tym przerwaniem, w tym, co najmniej nadzoruje przejęcie placu budowy, roboty zabezpieczające, wykonuje inwentaryzację robót i inne niezbędne czynności, zgodnie z zapisami Umowy. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w stosunku do wykonawcy podejmującego przerwane Zadanie.

u) Rozliczanie robót wykonanych w ramach Umowy w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek przyczyny;

v) Inspektor nadzoru opracowuje opinie dotyczące wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskuje o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót i kwoty obniżonego wynagrodzenia za te roboty;

w) Sprawdzanie robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika budowy zapisów w Dzienniku budowy; prowadzenie identyfikacji robót podlegających zakryciu lub zanikających metodą fotograficzną, która polega na bieżącym dokumentowaniu każdej czynności budowlanej przed jej zakryciem i która stanowi dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót;
x) Czynny udział w przeprowadzaniu i nadzorowaniu prób i sprawdzeń;

y) W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzenie analizy sytuacji i przedstawienie Zamawiającemu sposobu rozwiązania problemu poprzez pisemne zaopiniowanie sporządzonego na taką okoliczność planu działania Wykonawcy;
z) Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót;

aa) Pisemnie zaopiniowanie wystąpienia Wykonawcy robót, np. o przedłużenie czasu na 
ukończenie robót, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia Wykonawcy;

ab) Potwierdzanie ilości mediów zużytych przez Wykonawcę robót (energia, 
elektryczna, woda i inne) w przypadku korzystania z mediów będących własnością 
Zamawiającego;

ac) Egzekwowanie od Wykonawcy robót bieżącego utrzymania czystości dróg 
dojazdowych, placu budowy oraz terenu przyległego do zaplecza budowy.

ad) Pisemne opiniowanie konieczności wykonania robót dodatkowych, uwzględniając 
zapisy Umowy, weryfikacja oszacowanej wartości tych robót, przedłożenie w/w 
dokumentów Zamawiającemu w terminie 5 dni. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający może wydłużyć powyższy termin.
ae) Nadzorowanie robót dodatkowych, potwierdzenie gotowości do ich odbioru, 
dokonanie odbioru.
3) Obowiązki Inspektora nadzoru związane z odbiorem końcowym:
a) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, jak również potwierdzenie, że budynek jest zdolny do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

b) Zapewnienie nadzoru i akceptacja przeprowadzanych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia;

c) Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i Umowie prób i sprawdzeń, potwierdzenie w Dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należytym uporządkowaniu terenu budowy;

d) Przygotowanie dokumentów koniecznych do odbioru końcowego w terminie 7 dni od 
przekazania dokumentacji przez Wykonawcę robót w zakresie:


- skompletowania i weryfikacji dokumentacji powykonawczej;


- inne wynikające z obowiązujących przepisów;

e) Koordynowanie odbiorów końcowych wymaganych przepisami i wymogami Zamawiającego;

f) Przeprowadzenie odbioru końcowego oraz sporządzenie protokołów;

g) Sprawdzenie stopnia szczegółowości i kompletności instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, tak, aby umożliwiały one poprawną eksploatację obiektu.

h) Uczestniczenie w rozliczeniu wartości Zadania.

4) Obowiązki Inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji:
a) Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrola usuwania ujawnionych wad i usterek;

b) Potwierdzanie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę;

c) W przypadku zaistnienia kwestii spornych po zakończeniu Zadania, dotyczących wykonanych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie w/w sporu poprzez sporządzenie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. 
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, oddzielnie dla każdej specjalności.

6. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający na podstawie art.36 ust.4 Pzp. żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
7. Ilość pobytów na budowie:

a) Branża konstrukcyjno-budowlana – 2 razy w tygodniu – 48 wizyt

b) Branża instalacyjna – 1 raz w tygodniu – 9 wizyt

Częstsze pobyty na budowie w zależności od potrzeb lub życzenia Zamawiającego lub Kierownika budowy. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, inspektor nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania poprzez bezpośrednie uczestnictwo w trakcie realizacji istotnych elementów realizacji robót. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego.
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