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   Numer Sprawy: DZP.220.7.2019.ZM

Załącznik nr 3
UMOWA – nr ………../2019
zawarta w dniu ………………2019 roku w Puławach    

pomiędzy: Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytutem Badawczym 

z siedzibą w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, NIP 716-000-42-81, Regon: 000079295, zarejestrowanym pod Nr KRS: 0000149666 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej w treści niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
1. Dyrektor IUNG – PIB - prof. dr hab. Wiesław Oleszek

2. Główna Księgowa - Barbara Jóźwicka – Kozak

a

a firmą …………..(kod pocztowy ……………….., Regon: …………,  NIP …………………, zarejestrowaną pod  Nr KRS: …………….. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………, …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwaną dalej w tekście umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez:

Niniejszą umowę strony zawierają na podstawie  art. 4  pkt 8  ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i zgodnie rozstrzygniętym postępowaniem na  wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji termomodernizacja i prace remontowe Budynku Warsztatowego położonego na terenie Zespołu Rezydencyjnego ks. Czartoryskich  przy ulicy Czartoryskich 8  – IUNG – PIB w Puławach. 

§ 1

1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: termomodernizacja i prace remontowe Budynku Warsztatowego położonego na terenie Zespołu Rezydencyjnego ks. Czartoryskich  przy ulicy Czartoryskich 8  – IUNG – PIB w Puławach, w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez IUNG – PIB na terenie osady Pałacowo – Parkowej w Puławach tj. Termomodernizacja obiektów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach”. Zamówienie będzie realizowane w 2 częściach:  
a) część I – pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjna – budowlanej **
b) pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych**
2. Zamówienie obejmuje nadzór  nad wykonaniem robót zgodnie z dokumentacją  projektową , sztuką budowlaną i konserwatorską oraz zgodnie  z warunkami umowy na wykonanie robót. 
§ 2

1. Zakres działania i umocowania prawne Inspektora Nadzoru reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr  156 poz. 1118  ze zm.), oraz przepisy wykonawcze.

2. Prace będą prowadzone w obiekcie zabytkowym i winny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609),  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067) a także zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).
§ 3

1. Termin wykonania zamówienia: 

1) Części I - pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjna – budowlanej do 28.06.2019 r. **
2) Części II - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych do 28.06.2019 r. **
2. Zamawiający zastrzega, że umowa obowiązywać będzie przez okres rzeczywistego trwania inwestycji (może ulec przedłużeniu) do dnia zakończenia wszystkich robót budowlanych i dokonaniu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń, w tym do zakończenia i odbioru wszystkich ewentualnych robót dodatkowych. Nadzór w ustalonym zakresie w umowie zakresie pełniony będzie również w okresie gwarancji i rękojmi. Termin może ulec również skróceniu w przypadku szybszego wykonana pełnego zakresu prac objętych z umową z wykonawcą inwestycji. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – oznacza termin wykonania pełnego zakresu prac objętych przedmiotową umowa potwierdzony wpisem do dziennika budowy inwestycji oraz złożenie wymaganej dokumentacji powykonawczej. 
3. W przypadku zmiany terminu z powodu okoliczności wskazanych w § 3 ust. 2, termin wykonania przedmiotu umowy ulega automatycznej zmianie bez konieczności zmiany niniejszej umowy. 

§ 4

1. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji  umowy.

1) Podstawowe obowiązki i uprawnienia inspektora oraz formalno-prawne podstawy do jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane z oraz kontrolowanie prawidłowości rozliczeń budowy.

2) Inspektor reprezentuje interesy zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

3) Inspektor wypełnia obowiązki  i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz  specyfikacjach technicznych.

2. Do obowiązków  inspektora nadzoru w szczególności należy:

1) Ogólne obowiązki Inspektora nadzoru:

a) Koordynacja i nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz przepisami polskiego prawa;

b) Wsparcie Zamawiającego w czynnościach związanych z uzgodnieniami technicznymi, i rozliczeniem finansowym związanym z realizacją zadania;

c) Współpraca zapewniająca wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

d) Organizacja czasu pracy uwzględniająca czasu pracy Wykonawcy robót i Zamawiającego w sposób umożliwiający płynną realizację zadania, niepowodującą opóźnień;

e) Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym;

f) Zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową;

g) Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego a dotyczących przedmiotowej inwestycji.

h) Zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia, zapoznanie się z obiektem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami w terminie 7 dni od podpisania umowy;

2) Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru z czasie realizacji zadania

a) Sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wymaganych specjalności obejmujące minimum 2 wizyty w trakcie każdego tygodnia realizacji prac branży konstrukcyjno-budowlanej, oraz minimum 1 wizyta w tygodniu dla branży instalacyjnej;

b) Kontrola zgodności i jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami BHP oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

c) Weryfikacja i zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót harmonogramu do 3 dni od przekazania przez Wykonawcę robót;

d) Egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót;

e) Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania; prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy robót i Zamawiającego oraz niezbędnych osób trzecich przez Inspektora, sporządzanie z nich protokołów (w terminie 2 dni), przekazywane do akceptacji uczestników narad. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron, kopie protokołów przekazywane są wszystkim uczestnikom tych narad;

f) Weryfikacja zgodności wprowadzania podwykonawców przez Wykonawcę robót z wymaganymi w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia wniosku o wprowadzenie podwykonawcy;

g) Niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez niezaakceptowanych podwykonawców, niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego informacji o zaistniałej sytuacji;

h) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót i ewentualnych trudnościach w realizacji Zadania;

i) Zorganizowanie i przeprowadzenie inspekcji technicznych w terminach zgodnych z Umową z Wykonawcą robót, sporządzenie protokołów z inspekcji technicznych;

j) Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;

k) W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu Dziennika Budowy;

l) Dokonywanie regularnych wpisów w Dzienniku Budowy;

m) W porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców;

n) Sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw, jakości, wyników badań i innych), dotyczących dostarczanych materiałów budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny, jakości elementów prefabrykowanych na placu bodowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o wyrobach budowlanych;

o) Zatwierdzenie przedkładanych materiałów i urządzeń dostarczonych zgodnie z umową z Wykonawcą robót;

p) W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczególności dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Decyzje wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót oraz Nadzór autorski;

q) Inspektor ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;

r) W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru spisuje, przy udziale Zamawiającego, Kierownika budowy i przedstawiciela Nadzoru autorskiego, protokół konieczności;

s) Wstrzymuje roboty prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót i niezwłocznie pisemnie zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;

t) Wydawanie pisemnej opinii w zakresie zawieszenia całości lub części robót, w przypadkach określonych w Umowie, oraz potwierdzenie wpisem do Dziennika Budowy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; Inspektor nadzoru w przypadku przerwania realizacji Zadania wykonuje wszelkie czynności związane z tym przerwaniem, w tym, co najmniej nadzoruje przejęcie placu budowy, roboty zabezpieczające, wykonuje inwentaryzację robót i inne niezbędne czynności, zgodnie z zapisami Umowy. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w stosunku do wykonawcy podejmującego przerwane Zadanie.

u) Rozliczanie robót wykonanych w ramach Umowy w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek przyczyny;

v) Inspektor nadzoru opracowuje opinie dotyczące wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskuje o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót i kwoty obniżonego wynagrodzenia za te roboty;

w) Sprawdzanie robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika budowy zapisów w Dzienniku budowy; prowadzenie identyfikacji robót podlegających zakryciu lub zanikających metodą fotograficzną, która polega na bieżącym dokumentowaniu każdej czynności budowlanej przed jej zakryciem i która stanowi dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót;

x) Czynny udział w przeprowadzaniu i nadzorowaniu prób i sprawdzeń;

y) W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzenie analizy sytuacji i przedstawienie Zamawiającemu sposobu rozwiązania problemu poprzez pisemne zaopiniowanie sporządzonego na taką okoliczność planu działania Wykonawcy;

z) Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót;

aa) Pisemnie zaopiniowanie wystąpienia Wykonawcy robót, np. o przedłużenie czasu na 
ukończenie robót, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia Wykonawcy;

ab) Potwierdzanie ilości mediów zużytych przez Wykonawcę robót (energia, 
elektryczna, woda i inne) w przypadku korzystania z mediów będących własnością 
Zamawiającego;

ac) Egzekwowanie od Wykonawcy robót bieżącego utrzymania czystości dróg 
dojazdowych, placu budowy oraz terenu przyległego do zaplecza budowy.

ad) Pisemne opiniowanie konieczności wykonania robót dodatkowych, uwzględniając 
zapisy Umowy, weryfikacja oszacowanej wartości tych robót, przedłożenie w/w 
dokumentów Zamawiającemu w terminie 5 dni. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający może wydłużyć powyższy termin.

ae) Nadzorowanie robót dodatkowych, potwierdzenie gotowości do ich odbioru, 
dokonanie odbioru.

3) Obowiązki Inspektora nadzoru związane z odbiorem końcowym, w szczególności:

a) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, jak również potwierdzenie, że budynek jest zdolny do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

b) Zapewnienie nadzoru i akceptacja przeprowadzanych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia;

c) Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i Umowie prób i sprawdzeń, potwierdzenie w Dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należytym uporządkowaniu terenu budowy;

d) Przygotowanie dokumentów koniecznych do odbioru końcowego w terminie 7 dni od 
przekazania dokumentacji przez Wykonawcę robót w zakresie:


- skompletowania i weryfikacji dokumentacji powykonawczej;


- inne wynikające z obowiązujących przepisów;

e) Koordynowanie odbiorów końcowych wymaganych przepisami i wymogami Zamawiającego;

f) Przeprowadzenie odbioru końcowego oraz sporządzenie protokołów;

g) Sprawdzenie stopnia szczegółowości i kompletności instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, tak, aby umożliwiały one poprawną eksploatację obiektu.

h) Uczestniczenie w rozliczeniu wartości Zadania.

4) Obowiązki Inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji, w szczególności:

a) Uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrola usuwania ujawnionych wad i usterek;

b) Potwierdzanie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę;

c) W przypadku zaistnienia kwestii spornych po zakończeniu Zadania, dotyczących wykonanych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie w/w sporu poprzez sporządzenie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. 

3. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika pobytów, inspektor nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez wykonawcę robót lub zamawiającego.

§ 5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala się w formie ryczałtu, zgodnie z jego ofertą stanowiącą załącznik nr 2 i wynosi …...........................zł (słownie ...............) netto, które zostanie powiększone o podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową na całkowity czas umowy, niepodlegającą zmianom, za wyjątkiem innych postanowień zaproszenia do składania ofert lub przepisów ustawy Pzp. i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy.

3. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów,

3) koszty pobytu na budowie w ilości przewidzianej w Zaproszeniu do składani ofert 
4. W  razie przerwania robót wykonanie usługi zostanie zawieszone lub zakończone bez prawa dochodzenia odszkodowania lub wyrównania strat, a wynagrodzenie zostanie zapłacone proporcjonalnie do zakresu wykonanego nadzoru.
5. Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego robót objętych nadzorem inwestorskim do 10% ich wartości nie będzie podstawą zmiany wartości wynagrodzenia określonego niniejszą umową.
§ 6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie okresowo, płatne w częściach proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robót budowlanych, raz na miesiąc, w czasie w którym nadzór inwestorski był faktycznie pełniony przez Wykonawcę i prowadzone były roboty budowlane, na podstawie faktur częściowych.
2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie w następujący sposób:

1) faktury częściowe - wystawiane po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robót budowlanych, do łącznej wysokości 90% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.
2) faktura końcowa - po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

3. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres, w tym określający procent zaawansowania prac objętych nadzorem (analogiczny z zaawansowaniem robót budowlanych).

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w ramach zadania.

5. Zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawnie wystawionych faktur VAT.
§ 7
1. Wykonawca zatrudni personel wymieniony w swojej ofercie zgodnie z proponowanym przeznaczeniem.

2. Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga aneksu.

3. Nadzór pełnić będzie:

1) Dla części I -Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej Pani/pan ……………..,  posiadająca uprawnienia budowlane o Nr ………….oraz będącego członkiem OIIB Nr ewidencyjnym …………………**
2) Dla części II - Inspektora nadzoru branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych Pani/pan ……………..,  posiadająca uprawnienia budowlane o Nr ………….oraz będącego członkiem OIIB Nr ewidencyjnym …………………**
4. Jako  przedstawiciela w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony zamawiającego wyznacza się Pana/panią ………………
5. Zamawiający dostarczy wykonawcy kompletną dokumentację projektową uzgodnioną  i zatwierdzoną do realizacji będącą przedmiotem zleconego nadzoru oraz kserokopię umowy na wykonanie robót.

6. Zamawiający dostarczy bezpłatnie  i w sposób, który nie opóźni wykonania zamówienia wszelkie posiadane przez niego informacje, które mogą mieć związek ze świadczonym zamówieniem.

§ 8
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od chwili stwierdzenia następujących okoliczności: 
1) jeżeli  wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 14 dni,

2) Jeżeli wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W razie  odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości umowy.

§ 9
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:

1) w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

2)  za niedotrzymanie wymaganych i ustalonych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa w niniejszej umowie  Zaproszeniu do składani ofert w wysokości 100 zł/dzień od każdej osoby pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu,

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, pomimo bezskutecznego wezwania Zamawiającego wyznaczającego 5 dniowy termin na usunięcie stwierdzonych uchybień Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 1 niniejszej umowy,

4) za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
2. Zapłata wymienionych kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów Umowy.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki Umowy  w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 10
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, Strony oświadczają, że są wzajemnie dla siebie administratorami danych osobowych, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze współpracy, na podstawie RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze współpracą, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. Każda ze stron posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zawrze stosowne klauzule umowne zobowiązujące podwykonawców do stosowania RODO. 
§ 11
1. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach o obiektywnym charakterze, niezależnych od Wykonawcy za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest:

1) niezwłocznie zawiadomienie strony o zaistniałej okoliczności oraz złożenie na piśmie wniosku zawierającego:

a) opis i wyjaśnienie okoliczności, której zmiana dotyczy;

b) propozycję zmiany, która musi być korzystna dla Zamawiającego i nie może być mniej korzystna niż określona w ofercie na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

2) ocena przez Zamawiającego proponowanych zmian i podjęcie decyzji o ich słuszności.

3) podpisanie aneksu do umowy.

4. Strony zobowiązują się używać języka polskiego we wszelkiej komunikacji Stron związanej z Umową.

5.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

6. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów, wynikłych w toku realizacji niniejszej Umowy, na drodze negocjacji. Jednak gdyby strony nie doszły do porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla zamawiającego.

7. Żadna ze stron Umowy nie ma prawa przeniesienia swoich obowiązków wg niniejszej Umowy na stronę trzecią bez uprzedniej zgody drugiej Strony. 

8. Jeśli którakolwiek ze stron umowy przejdzie w części lub całości na własność lub pod kontrolę osób trzecich, Umowa niniejsza jest wiążąca, odpowiednio dla prawnych następców Wykonawcy i Zamawiającego.
9. Integralną część umowy stanowi zaproszenie do składania ofert i wybrana  oferta z dnia ……...2019r.

10. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim. 
11. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy oraz dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego.
                   Zamawiający:                                                             Wykonawca:

**  niepotrzebne skreślić   
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